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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(„občanský zákoník“) 

(„Smlouva“)1 

Č. smlouvy Zhotovitele: 17/25 

Č. smlouvy Objednatele: 

Obec Žižkovo Pole 

IČO: 00268569,  

DIČ: CZ 00268569, 

se sídlem Žižkovo Pole 9, 582 22 Přibyslav,  

ID datové schránky: psmayej,  

zastoupená Dagmar Bačkovská, starostka obce 

(„Objednatel”) 

 

a 

 

VH atelier spol. s r.o.  

IČO: 49437267  

DIČ: CZ49437267 

se sídlem Merhautova 216,  PSČ 613 00  Brno   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Brně,  spisová značka C 12070  

ID datové schránky: 2nhacx6 

zastoupená Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  

Bankovní spojení č.účtu: 27-8608850237/0100 

 

(„Zhotovitel”) 

 

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označováni jen jako „Strany” a jednotlivě jako „Strana”) 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(1) Objednatel plánuje provést svůj záměr spočívající ve výstavbě „Žižkovo Pole - odkanalizování 

obce“, specifikovaný v Příloze č. 1 této Smlouvy („Záměr“);  

(2) Zhotovitel je společností poskytující služby v oblasti projektování a souvisejících služeb;  

(3) Objednatel má zájem na zhotovení Díla (jak je specifikováno v této Smlouvě) Zhotovitelem a je 

připraven mu poskytnout součinnost a zaplatit sjednanou Cenu (jak je specifikována v této 

Smlouvě); a  

(4) Zhotovitel má zájem a je připraven Dílo pro Objednatele provést; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat pro Objednatele a předat Objednateli 

projektovou dokumentaci pro Záměr („Dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro vydání 

povolení záměru („Povolení“) v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, příslušnými prováděcími předpisy a závaznými technickými normami 

(„Stavební předpisy“), a současně dle specifikací, podrobnosti a podmínek této Smlouvy 

(„Dílo“). 

1.2 Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu v souladu s článkem 4 této 

Smlouvy.  

2. PROVEDENÍ DÍLA  

2.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo:  

2.1.1 v souladu se specifikací Záměru uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy;  

2.1.2 v rozsahu a podrobnosti projektových prací, které jsou podrobně specifikovány v 

odsouhlasené cenové nabídce Zhotovitele ze dne 5.5.2025 

2.1.3 v souladu s podklady Objednatele, („Podklady Objednatele“); 

2.1.4 v souladu se Stavebními předpisy, případně dalšími závaznými právními předpisy 

s ohledem na povahu Díla; 

(„Specifikace Díla“).   

2.2 Zhotovitel je dále povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí, závaznými pokyny 

Objednatele a v souladu s profesními a etickými pravidly profesní komory, jíž je případně členem 

(resp. jednotlivé osoby na jeho straně).  

2.3 Práva a povinnosti Objednatele při provádění Díla: 

2.3.1 Objednatel předá Zhotoviteli Podklady pro účely provedení Díla. Jakékoliv další 

relevantní podklady je Objednatel povinen předat Zhotoviteli nejpozději do 10 ti 

kalendářních dnů od písemné žádosti Zhotovitele nebo nedisponuje-li Objednatel 

dokumenty v době doručení žádosti Zhotovitele, nejpozději do 5 ti kalendářních dnů od 

jejich získání Objednatelem. 

2.3.2 Objednatel je povinen poskytovat v průběhu provádění Díla Zhotoviteli veškerou 

rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádné a včasné provedení Díla. 

Objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každé problematice, která se dotýká obsahu 

Smlouvy, a to nejpozději vždy do 20 ti kalendářních dnů od doručení písemné žádosti 

Zhotovitele. 

2.3.3 Objednatel se zavazuje, že se na včasné vyžádání Zhotovitele zúčastní všech jednání, kde 

je jeho účast vhodná. Včasným vyžádáním se rozumí písemné vyžádání nejméně 

3 pracovní dny před konáním jednání. 

2.3.4 Objednatel je povinen na odůvodněnou žádost Zhotovitele, nejpozději 15 pracovních dnů 

od obdržení žádosti, vystavit Zhotoviteli jako zmocněnci plnou moc, která bude 

opravňovat Zhotovitele jako zmocněnce ke všem potřebným právním jednáním 

souvisejícím s realizací Díla; ujednání tohoto bodu se uplatní obdobně při odůvodněné 

žádosti Zhotovitele pro vystavení pověření k určité činnosti (např. vstup na pozemek, 

převzetí dokumentů) 

2.3.5 Objednatel je oprávněn v přiměřeném rozsahu projednávat rozpracované Dílo se 

Zhotovitelem tak, aby dokončené Dílo bylo v souladu se záměrem a požadavky 

Objednatele. 

2.3.6 Objednatel je povinen na žádost Zhotovitele, nejpozději do 30 ti pracovních dnů od 

obdržení žádosti, vystavit a doručit Zhotoviteli referenci Zhotovitele nebo potvrzení 

reference Zhotovitele.  
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2.4 Práva a povinnosti Zhotovitele při provádění Díla: 

2.4.1 V případě, že Zhotovitel zjistí, že kterýkoli z Podkladů Objednatele je neúplný, nesprávný 

či nevhodný pro účely provedení Díla, případně zjistí potřebu zajištění jakéhokoli 

dodatečného podkladu („Vada podkladu“), je povinen o této skutečnosti písemně 

informovat Objednatele a v tomto oznámení specifikovat Vadu podkladu. Objednatel je 

povinen zajistit odstranění Vady podkladu bez zbytečného odkladu, a to například 

zajištěním opravy či úpravy příslušného Podkladu Objednatele nebo dodáním 

požadovaného nového Podkladu Objednatele sám či prostřednictvím třetí osoby, a 

následně opravený či upravený či nově získaný Podklad Objednatele předat Zhotoviteli. 

Jestliže Objednatel vyhodnotí, že se nejedná o Vadu podkladu, sdělí tuto skutečnost 

Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel bude povinen provést Dílo v souladu s Podklady 

Objednatele nehledě na předchozí oznámení Zhotovitele o údajné Vadě podkladu. 

V takovém případě však neodpovídá za újmu či jinou škodu způsobenou provedením Díla 

v souladu s Podklady Objednatele. Zhotovitel není povinen Dílo provést, pokud by se 

jednalo o takovou vadu, která by Zhotoviteli znemožnila provést Dílo v souladu 

s právními předpisy (zejm. s ohledem na odpovědnost Zhotovitele vyplývající z právních 

předpisů.). 

2.4.1.1 Objednatel je oprávněn zadat provedení opravy či úpravy nebo vytvoření nového 

Podkladu Objednatele Zhotoviteli. V takovém případě bude odměna Zhotovitele 

za opravu či úpravu nebo vytvoření nového Podkladu Objednatele stanovena na 

základě dohody Stran, která musí mít formu písemného dodatku ke Smlouvě; 

ujednání čl. 4 této Smlouvy se uplatní obdobně.  

2.4.1.2 V případě, že je Zhotoviteli bráněno v řádném a včasném provádění Díla z 

důvodu řádně a včas oznámené Vady podkladu, prodlužuje se Termín Dokončení 

dle odstavce 3.2 této Smlouvy.  

2.4.1.3 V případě, že řádně a včas oznámená Vada podkladu objektivně navyšuje 

náklady na provedení Díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli 

navýšení Ceny o náklady nezbytně nutné k řádnému provedení Díla. Takovéto 

navýšení Ceny musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě; ujednání 

bodu 2.4.2.2 této Smlouvy se uplatní obdobně. 

2.4.2 Zhotovitel se dále zavazuje provést Dílo v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo 

se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 

schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení.  

2.4.2.1 Pokud pokyn vydaný Objednatelem Zhotoviteli bude nevhodný nebo bude v 

rozporu s právními předpisy, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen 

na to písemně upozornit Objednatele. Jestliže i přes písemné upozornění 

Zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude Objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností Zhotovitele takový pokyn provést 

s výjimkou pokynu, který bude v rozporu s právními předpisy; zásadně však 

neodpovídá za újmu či jinou škodu způsobenou provedením takového pokynu.  

2.4.2.2 Objednatel je oprávněn vznést požadavek na změnu rozsahu Díla (vícepráce; 

„Změna rozsahu Díla“). Změny rozsahu Specifikace Díla vyžádané 

Objednatelem po uzavření této Smlouvy představují Změnu rozsahu Díla; Změna 

rozsahu Díla je možná po vzájemné dohodě Stran a musí mít formu písemného 

dodatku ke Smlouvě; ujednání odst. 4.3 této Smlouvy se uplatní obdobně. 

2.4.3 Zhotovitel je oprávněn zapojit do provádění Díla třetí osobu, dostatečně kvalifikovanou 

a disponující potřebným oprávněním k provádění Díla. Za provádění Díla třetí osobu 

odpovídá Zhotovitel Objednateli, jako by jednal sám. 

2.4.4 Zhotovitel je oprávněn bez dalšího přerušit provádění Díla, je-li Objednatel v prodlení se 

zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění či jeho části, k němuž je dle této Smlouvy 

povinen, a to po dobu trvání takového prodlení Objednatele až do zaplacení příslušného 
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plnění, a to aniž by byl povinen na to předem Objednatele upozornit a aniž by tím porušil 

jakoukoliv svou povinnost dle této Smlouvy.  

3. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel je povinen Dílo a jeho dílčí části dokončit a předat Objednateli nejpozději v termínech 

uvedených v závazném harmonogramu plnění, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy („Termín 

Dokončení“).  

3.2 Strany se dohodly, že pokud v průběhu provádění Díla vyjdou najevo okolnosti, které Zhotoviteli 

nebyly známy při uzavření této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Termín Dokončení po 

oboustranné písemné dohodě s Objednatelem posunout o dobu přiměřenou těmto okolnostem. 

3.3 Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k předání a převzetí Díla či jeho ucelených 

částí nejpozději 10 kalendářních dní předem. Neurčí-li Zhotovitel ve výzvě dle předchozí věty 

výslovně jinak jsou Strany povinny dostavit se k předání a převzetí Díla do sídla Objednatele 

v čase 10:00 hodin v Termínu Dokončení.  

3.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo v tištěné a v digitální formě v počtu vyhotovení a 

formátu výkresové a textové části specifikované v Příloze č.1.  

3.5 O předání Díla nebo jeho ucelených částí bude mezi Stranami sepsán předávací protokol. V 

případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít nebo jej převezme s výhradami, je povinen takové 

výhrady podrobně popsat v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla nebo převzetí Díla 

s výhradami se Strany dohodnou na odstranění případných vad, včetně sjednání lhůty k jejich 

odstranění. Nedostaví-li se Objednatel k převzetí Díla v den a čas dle odst. 3.3 této Smlouvy, 

platí, že Dílo bylo řádně předáno a převzato Objednatelem bez výhrad v Termínu Dokončení 

určeném dle odst. 3.3 této Smlouvy. 

4. CENA DÍLA A FAKTURACE 

4.1 Za zhotovení Díla uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši 2.899.000,- Kč bez DPH („Cena”). 

V případě, že Cena bude podléhat dani z přidané hodnoty („DPH“), pak k Ceně bude připočtena 

příslušná daň z přidané hodnoty v zákonné výši.  

4.2 Cena je ujednána na základě cenové nabídky Zhotovitele a rozpočtu, který je uveden v Příloze 

č. 3 této Smlouvy a odpovídá rozsahu Specifikace Díla. Cena zahrnuje výlučně činnosti výslovně 

uvedené v této Smlouvě o dílo a cenové nabídce a rozpočtu v Příloze č. 3 této Smlouvy.  

4.3 V případě Změny rozsahu Díla dle bodu 2.4.2.2 této Smlouvy, jsou Strany povinny upravit Cenu; 

v případě rozšíření rozsahu Díla (víceprací) je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli vícepráce 

na základě jejich řádného vyúčtování. Cena víceprací bude vycházet z činností provedených nad 

rámec Specifikace Díla a jejich hodnoty určené dle rozpočtu v Příloze č. 3 této Smlouvy; 

nebudou-li takové činnosti výslovně oceněny v Příloze č. 3 této Smlouvy, náleží Zhotoviteli za 

takové činnosti odměna stanovena cenám dle Přílohy č. 3 této Smlouvy nejblíže. Pro úhradu ceny 

víceprací, se ujednání odst. 4.4 až 4.6 této Smlouvy uplatní obdobně, ledaže se Strany 

v příslušném dodatku dohodly jinak. 

4.4 Cenu je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli po částech dle rozpočtu v Příloze č. 3 této 

Smlouvy a na základě Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu („Faktura“). Fakturu 

vystaví Zhotovitel:  

4.4.1 Po protokolární předání částí díla Specifikace záměru v Příloze č. 1. 

4.5 Lhůta splatnosti Faktury je sjednána na třicet (30) kalendářních dnů od doručení Faktury 

Objednateli.  

4.6 Faktura se považuje za zaplacenou okamžikem připsání fakturované částky v plné výši na 

bankovní účet Zhotovitele („Účet Zhotovitele“). 
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4.7 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý 

započatý den prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění či jeho části, k němuž je dle 

této Smlouvy povinen ve lhůtě splatnosti této Smlouvy. 

5. ODPOVĚDNOST A SANKCE  

5.1 Každá Strana odpovídá za dodržování právních předpisů v souvislosti s plněním této Smlouvy, 

za dodržování ujednání této Smlouvy a za řádné a včasné plnění této Smlouvy.  

5.2 Zhotovitel není odpovědný za porušení svých povinností podle této Smlouvy v případě, že 

k porušení povinnosti došlo v důsledku existence události vyšší moci, a to po celou dobu jejího 

trvání; událostí vyšší moci se rozumí mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 

vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele („Vyšší moc“). Zhotovitel je povinen informovat 

Objednatele písemně o existenci Vyšší moci a očekávané době jejího trvání. Pro vyloučení 

pochybností Strany uvádí, že nastane-li kterákoliv okolnost opravňující Zhotovitele k posunutí 

Termín Dokončení dle této Smlouvy, není Zhotovitel po dobu trvání takové okolnosti v prodlení 

s provedením Díla. 

5.3 Objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty v případě prodlení Zhotovitele s předáním 

Díla nebo jeho ucelené části dle Přílohy č. 1 ve lhůtě dle článku 3 této Smlouvy ve výši 1000,- 

Kč za každý započatý den prodlení. 

5.4 Celková výše smluvních pokut, k jejichž úhradě by byl Zhotovitel povinen dle této Smlouvy, 

nepřesáhne částku odpovídající 30 % Ceny (bez DPH) dle odst. 4.1 této Smlouvy. 

5.5 Ujednáním o smluvní pokutě ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené 

Strany na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, ke které se smluvní pokuta váže, a to ve 

výši přesahující částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení.  

5.6 Jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne 

doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení druhé Straně, a to způsobem ve výzvě uvedeným. 

5.7 Odpovědnost za vady Díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

5.8 Povinnost Zhotovitele k úhradě smluvních pokut dle této Smlouvy a k úhradě náhrady škody či 

jiné újmy dle této Smlouvy je po celou dobu trvání této Smlouvy a i po jejím skončení omezena 

maximálně do výše sjednané Ceny (bez DPH) dle odst. 4.1 této Smlouvy.  

6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA 

6.1 Vlastnické právo k hmotnému nosiči Díla a k Dílu v rozsahu, v jakém nepožívá právní ochrany 

podle právních předpisů regulujících právo duševního vlastnictví, přechází ze Zhotovitele na 

Objednatele okamžikem zaplacení Ceny v plné výši.  

7. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

7.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, které 

Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy na základě dohod s 

osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou tyto dokumenty 

Zhotovitelem zpřístupněny třetím stranám, kromě případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající 

ze Smlouvy. 

7.2 Strany konstatují, že Dílo je autorským dílem podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“). Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným 

vykonavatelem majetkových autorských práv k Dílu, přičemž pokud Dílo zpracované 

Zhotovitelem vykazuje znaky kolektivního díla, Zhotovitel je oprávněn svým jménem a na svůj 

účet vykonávat majetková autorská práva k Dílu.  

7.3 Zhotovitel počínaje dnem převzetí Díla uděluje Objednateli oprávnění užívat Dílo, jakožto dílo 

autorské v rozsahu a způsobem dle tohoto článku 7 („Licence“).  
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7.4 Zhotovitel v rámci Licence uděluje Objednateli právo užít autorské dílo jako výhradní, 

nepřevoditelné, nepostupitelné, teritoriálně neomezené právo, a to za účelem dalšího 

rozpracování navazujících stupňů projektové dokumentace, v časově a množstevně neomezeném 

rozsahu, avšak vždy pouze pro účely realizace Záměru dle Díla. V rámci Licence je Objednatel 

oprávněn oprávnění tvořící součást Licence poskytnout třetí osobě zcela nebo zčásti (udílet 

podlicence), avšak vždy pouze pro účely realizace Záměru dle Díla. Součástí Licence je také 

oprávnění realizovat fyzickou stavbu. Licence je udělena na dobu trvání majetkových autorských 

práv. Licenci není Objednatel povinen využít. 

7.5 Zhotovitel uděluje Objednateli svolení autorské dílo měnit, spojovat s jinými díly a zařazovat je 

do děl souborných, přičemž se Strany dohodly, že změny a úpravy Díla, které by vyústily ve 

změnu charakteru Díla, podléhají předchozímu písemnému souhlasu Zhotovitele. Změna 

navržených materiálů, jež je součástí Díla, se nepovažuje za změnu charakteru Díla. 

7.6 Pro vyloučení všech pochybností Strany uvádí, že odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta 

v Ceně. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti Zhotovitele 

za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem činností, které jsou předmětem této Smlouvy, s 

limitem pojistného plnění nejméně ve výši 5.000.000,- Kč pro škody způsobené svojí činností v 

jednom pojišťovacím roce, a to po dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.  

8.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu Objednatele předložit pojistnou smlouvu dle odst. 8.1 

této Smlouvy nebo jiný doklad o uvedeném pojištění. 

9. UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato Smlouva může být ukončena pouze (a) splněním povinností Stran vyplývajících z této 

Smlouvy, (b) dohodou Stran a (c) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran. 

9.2 Strany mají právo odstoupit od této Smlouvy ze zákonných důvodů a dále z důvodů uvedených 

v této Smlouvě. 

9.3 Strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy, pokud druhá Strana (i) vstoupí do likvidace, nebo 

(ii) insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku Strany ve smyslu § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(„Insolvenční zákon“), nebo (iii) Strana podá insolvenční návrh na svou osobu ve smyslu § 98 

Insolvenčního zákona, nebo (iv) bylo-li zahájeno insolvenční řízení vůči Straně a insolvenční 

soud nerozhodne o takovém insolvenčním návrhu do tří měsíců ode dne zahájení insolvenčního 

řízení, nebo (v) Strana přijala rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení (vyjma případů 

sloučení nebo splynutí), nebo (vi) insolvenční soud prohlásí konkurs na majetek Strany. 

9.4 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, je-li Zhotovitel v prodlení s plněním 

některé povinnosti dle této Smlouvy a příslušnou povinnost nesplní ani do 30 kalendářních dnů 

po doručení písemné výzvy Objednatele. 

9.5 Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy:  

9.5.1 je-li Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého plnění či jeho části, 

k němuž je dle této Smlouvy povinen, a to po dobu delší 60 kalendářních dnů; 

9.5.2 v případě, že Objednatel porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této 

Smlouvy, než která je uvedena v tomto odst. 9.5 této Smlouvy a nenapravil takové 

porušení v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší 30 kalendářních dnů, 

uvedené v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli, obsahující 

uvedení příslušného porušení. 

9.6 Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany 

doručeným porušující Straně s uvedením důvodu odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti 

doručením oznámení o odstoupení příslušné Straně.   
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9.7 Pokud bude Smlouva předčasně ukončena, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným částem 

Díla a Hotové výdaje, se stanou konečnou cenou za předmět této Smlouvy. 

9.8 Odstoupením od této Smlouvy nejsou dotčena práva Strany vzniklá za trvání této Smlouvy, vyjma 

Licence Objednatele dle článku 7 této Smlouvy, nároku na smluvní pokutu anebo náhradu škody 

či jiné újmy vzniklé porušením Smlouvy, ani závazku mlčenlivosti dle článku 10 této Smlouvy, 

ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy. 

9.9 Pro případ ukončení této Smlouvy jakýmkoli způsobem Strany výslovně sjednávají, že je 

Zhotovitel povinen do 10 ti kalendářních dnů vrátit veškeré Podklady Objednatele a dokumentaci 

Objednatele, jež mu byly za účelem provedení Díla Objednatelem nebo jeho spolupracujících 

osob poskytnuty, nebyly-li předány společně s Dílem dle článku 3 této Smlouvy. 

10. MLČENLIVOST 

10.1 Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 

partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím o 

bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Objednatel si je vědom toho, že 

v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní partneři přístup k know-how 

Zhotovitele a dalším informacím Zhotovitele (např. k osobním údajům, informacím o technickém 

vybavení Objednatele). Strany se tímto zavazují nakládat se všemi informacemi získanými 

v souvislosti s plněním této Smlouvy (bez ohledu na formu jejich zachycení) jako s důvěrnými a 

jako s obchodním tajemstvím druhé Strany, zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá 

smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto informací. 

Strana může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v 

rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Každá Strana se zavazuje, že osoby 

uvedené v předchozí větě dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti 

a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost 

dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. 

10.2 Strany se zavazují, že zabrání takovému použití informací vyplývajících z této Smlouvy, které by 

mohlo poškodit dobré jméno druhé Strany a že nebudou informace o obsahu této Smlouvy 

poskytovat třetím osobám, pokud jejich poskytnutí třetí osobě nevyplývá z právních předpisů 

nebo, pokud k poskytnutí informací nebyla Strana vyzvána na základě právního předpisu nebo, 

pokud k poskytnutí informací nedá druhá Strana výslovný souhlas. 

10.3 Všechny Podklady Objednatele, dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré 

dokumenty vypracované Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 

Zhotovitelem na bezpečném místě do jejich vrácení Zhotovitelem dle odst. 9.9 této Smlouvy.  

11. KOMUNIKACE STRAN 

11.1 Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, veškerá komunikace mezi Stranami, především 

oznámení a sdělení vyžadovaná dle této Smlouvy, musí být vyhotovena v písemné formě 

v českém jazyce a doručená druhé Straně primárně prostřednictvím datové schránky, případně na 

adresu jejího sídla, a to výhradně (i) osobně, (ii) doporučeným dopisem poštou nebo (iii) kurýrní 

službou s potvrzením o doručení. Oznámení učiněná výše uvedeným způsobem budou 

považována za řádně doručená Straně, které jsou určena:  

a) v případě zaslání do datové schránky – v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí k 

tomu oprávněný zástupce adresáta (druhé Strany) s tím, že pokud se taková osoba 

nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne, kdy byla 

písemnost dodána do datové schránky, považuje se písemnost za doručenou posledním 

dnem této lhůty; 

b) v případě osobního doručení - v okamžiku přijetí oznámení stranou, které je určeno; 

c) v případě zaslání doporučenou poštou - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud 

daná Strana zásilku nepřevezme (i) uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání zásilky 

na poště nebo (ii) v den, kdy Strana odmítne převzetí poštovní zásilky, přičemž za důkaz o 

zaslání poštou bude považován potvrzený podací lístek; 
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d) v případě zaslání kurýrem - v okamžiku převzetí danou Stranou nebo, pokud daná Strana 

zásilku nepřevezme, uplynutím tří (3) pracovních dnů od data podání zásilky či sdělení k 

doručení kurýrní službou. 

11.2 Za řádně učiněné oznámení Strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem) 

na e-mailovou adresu oprávněného zástupce dané Strany uvedenou v odst. 11.3 této Smlouvy. 

Oznámení učiněná elektronickou poštou budou považována za řádně doručená Straně dnem 

následujícím po odeslání e-mailu druhé Straně. Elektronickou poštu nelze užít pro oznámení, 

kterými má dojít ke Změně rozsahu Díla, změnám nebo ukončení této Smlouvy. 

11.3 Oprávněné osoby Stran: 

za Zhotovitele: 

Ing. Ivo Pospíšil – jednatel společnosti  

Tel: 602 738 430 

Email: vhatelier@gmail.com  

za Objednatele: 

Dagmar Bačkovská, starostka obce 

Email: starosta@zizkovopole.cz  

11.4 Oprávněné osoby mohou Strany jednostranně změnit bez nutnosti uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

Změna je účinná doručením písemné informace o takové změně druhé Straně. 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1 Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu a 

nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody a ujednání 

Stran.  

12.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Stran. Tato Smlouva nabývá účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. Strany s uveřejněním Smlouvy v registru smluv souhlasí. 

Uveřejnění Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede Klient do patnácti (15) 

dnů od podpisu Smlouvy. 

12.3 Tato Smlouva je uzavřena podle právního řádu České republiky. V záležitostech neupravených 

touto Smlouvou se práva a povinnosti Stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy České republiky. 

12.4 Veškerá právní jednání činěna za účelem změny nebo zrušení této Smlouvy musí mít písemnou 

formou.  

12.5 Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 3 

občanského zákoníku. Strany tímto dále prohlašují, že se v právním vztahu založeném touto 

Smlouvou ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem a 

tedy obchodní zvyklosti nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 

účinky.  

12.6 Strany se pokusí o smírné řešení veškerých sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v 

souvislosti s touto Smlouvou, včetně sporů o její výklad či platnost. Všechny takové spory, jež se 

Stranám nepodaří vyřešit smírně, budou s konečnou platností rozhodnuty soudem v České 

republice. Strany se výslovně dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského 

soudního řád, ve znění pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost 

obecného soudu Objednatele. 

12.7 Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným orgánem neplatným, neúčinným 

nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné ze Smlouvy a ostatní 

mailto:vhatelier@gmail.com
mailto:starosta@zizkovopole.cz
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ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 

obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 

obsahu této Smlouvy. Strany v takovém případě uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které 

umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo 

být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením. 

12.8 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit ani převést tuto Smlouvu ani jakákoliv práva, 

povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající pro ni z této Smlouvy bez předchozího 

písemného souhlasu druhé Strany. 

12.9 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce 

Žižkovo Pole, usnesením č. 42/2025 ze dne 28. 5. 2025, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné 

zakázky a o uzavření této Smlouvy. 

12.10 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Specifikace Záměru 

Příloha č. 2 – Harmonogram – Závazné termíny plnění 

Příloha č. 3 – Rozpočet  

Příloha č. 4 – Podmínky DNSH 

 

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce a každá Strana obdrží 

jeden (1) stejnopis této Smlouvy.  

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na 

důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

[PODPISOVÁ STRANA] 

Obec Žižkovo Pole VH atelier spol. s r.o.  

V Žižkově Poli 

 

V Brně dne   

 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

Dagmar Bačkovská 

Starostka obce 

Ing. Ivo Pospíšil  

Jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 – Specifikace Záměru 

Vymezení předmětu plnění: popis požadovaných činností a projektových prací: 

1. Geodetické zaměření terénu a všech objektů, které mají přímou souvislost se stavebním záměrem, 

vč. zákresu trasy do katastrální mapy. Geodetické zaměření bude zpracováno ve 3 vyhotoveních v 

listinné a ve 2 vyhotoveních na CD/DVD/USB v elektronické podobě a ověřeno oprávněným 

geodetem. 

2. Inženýrsko-geologický průzkum, který se stane podkladem pro zpracování projektové 

dokumentace pro vydání povolení záměru. Průzkum bude proveden oprávněnou osobou 

v minimálním rozsahu půdních kopaných sond 5 ks na síti v místě plánované realizace a 1x v místě 

budoucí ČOV. Průzkum bude zpracován v listinné i elektronické podobě ve formátu (*.pdf) vč. 

fotodokumentace.  

3. Představení technického řešení - zhotovitel projektové dokumentace dle termínu uvedeného 

v příloze č. 2 smlouvy, svolá jednání v sídle zadavatele za účelem představení technického řešení a 

konceptu projektu. Výstupem tohoto jednání bude stručný dokument obsahující popis 

odsouhlaseného řešení projektu. Zhotovitel jednání svolá, organizačně zajistí a provede z jeho 

průběhu zápis. Na jednání zhotovitel pozve min. zástupce objednatele. 

4. Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru dle zákona  

č. 283/2021 Sb. a vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb - projektová dokumentace bude 

zpracována v souladu s technickým řešení, odsouhlaseným na koordinační schůzce dle výše 

uvedeného bodu (bod č. 3, příloha č. 1 smlouvy).  

Dodavatel zajistí a provede analýzu veškerých dostupných podkladů týkající se řešené 

problematiky.  

Dodavatel navrhne dle požadavku na daný stupeň projektové dokumentace technické řešení stavby. 

Technické řešení bude průběžně schvalováno zadavatelem na kontrolních dnech svolávaných a 

pořádaných dodavatelem – požadováno svolání min. 3 kontrolních dní.  

Technické řešení bude navrženo v souladu s územním plánem obce a Plánem rozvoje vodovodů a 

kanalizací kraje Vysočina. V opačném případě zajistí zhotovitel projektové dokumentace 

aktualizaci plánu PRVK kraje Vysočina. Aktualizace plánu PRVK bude řešena samostatným 

plněním mimo předmět této veřejné zakázky.  

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s NSZ č. 283/2021 Sb. a vyhláškou 

č. 131/2024 Sb. upřesňující rozsah dokumentace pro povolení záměru a jeho provedení. 

Součástí projektové dokumentace bude kontrolní rozpočet stavebních prací, členěný po stavebních 

objektech a dle jednotlivých etap. Součástí rozpočtu budou i související vedlejší a ostatní náklady. 

Rozpočet bude zpracován s využitím agregovaných položek, rozpracovaných do podrobností 

odpovídajících stupni projektové dokumentace a požadavkům poskytovatelů podpory (SFŽP ČR, 

MZE ČR). 

Do projektové dokumentace budou zapracovány podmínky vyjádření dotčených orgánů státní 

správy, dotčených organizací, vlastníků objektů a pozemků a správců inženýrských sítí. Dokladová 

část bude při odevzdání projektové dokumentace kompletní. 

Dokumentaci předá dodavatel zadavateli v 6-ti vyhotoveních v tištěné formě a 6-ti vyhotoveních 

v digitální formě na CD (1xCD kompletní ve formátu *.pdf), pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 

výkazy výměr *.xls, *.XC4, pro výkresovou dokumentaci *.dwg či *.dgn a zároveň *.pdf. Na 
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základě zvláštní objednávky zadavatele zajistí dodavatel pro zadavatele další požadovaná 

vyhotovení dokumentace. 

Zhotovitel projektové dokumentace se bude při jejím zpracování řídit požadavky vyplývající z čl. 17 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro 

usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („nařízení o taxonomii“). 

Projektová dokumentace bude respektovat zejména zásadu “významně nepoškozovat” životní 

prostředí (DNSH) a dále princip klimatického prověřování (CP). 

5. Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv s dotčenými vlastníky 

nemovitostí, pro povolení záměru - souhlasy k umístění a provedení stavebního záměru podle 

§ 187 zákona č. 283/2021 Sb., (nový stavební zákon).  

Souhlasy osob, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním 

pozemkům nebo stavbám na nich může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno.  

Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu projektové 

dokumentace. 

Součástí majetkoprávního řešení je zpracování přípojkových karet kanalizačních přípojek se 

zákresem trasy a umístění přípojky a podpisem vlastníka, případně s jeho nesouhlasným 

vyjádřením, apod. Přípojkové karty budou v budoucnu pokladem pro povolení a realizaci 

přípojek. Povolení soukromých částí přípojek není součástí předmětu plnění. 

Případné podmínky a požadavky vlastníků nemovitostí budou projednány se zadavatelem a s jeho 

schválením zapracovány do projektové dokumentace a příslušné majetkoprávní smlouvy. 

Projednání podmínek vč. zpracování smluv zajišťuje dodavatel. 

6. Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení záměru - zajištění 

nezbytných podkladů pro vydání povolení záměru v souladu s § 184 zákona č. 283/2021 Sb., (nový 

stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, minimálně: 

a) vyjádření, závazné stanovisko nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, je-li vyžadováno tímto 

zákonem nebo jiným právním předpisem, nebo náležitosti žádosti podle § 177, není-li vyjádření nebo 

závazné stanovisko součástí žádosti, 

b) vyjádření vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury uvedených v digitální 

technické mapě, 

c) závěr zjišťovacího řízení, že záměr nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona 

o posuzování vlivů na životní prostředí, byl-li vydán, 

d) specifikace výjimky z obecných požadavků na výstavbu požadované k realizaci záměru a její 

odůvodnění a vyjádření nebo závazné stanovisko dotčeného orgánu, který hájí zájmy podle jiných 

právních předpisů, kterých se výjimka z obecných požadavků týká, 

e) další podklad vyžadovaný jinými právními předpisy. 

f) v případě dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa podle § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o 

lesích a pozemků zemědělského půdního fondu podle § 3 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně 

zemědělského půdního fondu zpracování a projednání vynětí pozemků ze zemědělského půdního 

fondu a z pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

Podmínky vydané v rámci inženýrské činnosti budou zapracovány do projektové dokumentace.  
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7. Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci 

Zajištění vydání povolení záměru v souladu s § 184 zákona č. 283/2021 Sb., (stavební zákon), vč. 

účasti na místním šetření. 

8. Dopracování projektové dokumentace, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 

provádění stavby  

Předmětem je zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnostech pro výběr zhotovitele 

stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) (zejména 

§ 36 odst. 1 a § 89 až 95 tohoto zákona) a dle prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  

V DZS/DPS nesmějí být konkrétně specifikovány typy, resp. výrobci potrubí, armatur, resp. 

technologie a dalších objektů, atp. (nesmějí být uvedeny názvy konkrétních výrobků). Jednotlivé 

výrobky musí být popsány tak, aby je mohlo dodat více výrobců, výjimku tvoří patentově chráněné, 

resp. ojedinělé výrobky, za které neexistuje náhrada. Uvádějí se tedy průměry potrubí, typ materiálu 

trubního vedení, pevnostní třída potrubí, dopravní výška čerpací techniky, množství čerpaných vod 

atp. 

Do dokumentace musí být zapracovány podmínky vydané v rámci inženýrské činnosti a povolení 

záměru.  

Dokumentace musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební 

práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti 

vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr.  

Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby určitým 

dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 

bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.  

Projektová dokumentace bude členěna na samostatné stavební objekty po jednotlivých ucelených 

částech řešeného území, tj. po jednotlivých ulicích. Členění stavby na jednotlivé stavební objekty si 

musí dodavatel nechat písemně schválit zadavatelem / objednatelem. Projektová dokumentace musí 

být zpracována tak, aby jednotlivé stavební objekty dokumentace byly realizovatelné i samostatně.  

V projektové dokumentaci nebudou zahrnuty výkresy výztuže a nebudou řešeny detaily 

zámečnických a technologických konstrukcí – toto bude zahrnuto ve výkazu výměr / rozpočtu a 

bude pak řešeno samostatně zhotovitelem realizace stavby, a to prostřednictvím realizační a dílenské 

projektové dokumentace.  

Zhotovitel předá konečný výstup této části plnění v 6 vyhotoveních v tištěné formě a 2x na USB ve 

formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.pdf.  

Součástí prací je aktualizace kontrolního rozpočtu stavebních prací zpracovaného v rámci PD-DSP. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován před výběrem dodavatele stavby a 

není součástí předmětu plnění. 

  



 

Strana 13/16 

Příloha č. 2 – Harmonogram – Závazné termíny plnění 

 

Bod Popis Termín plnění 

1 Geodetické zaměření 
do 90 ti dní od podpisu 

smlouvy 

1 Inženýrsko-geologický průzkum 
do 90 ti dní od podpisu 

smlouvy 

3 Představení technického řešení 
do 90 ti dní od podpisu 

smlouvy 

4 Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru  
do 180ti dní od podpisu 

smlouvy 

5 
Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv 

s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro povolení záměru 

do 240ti dní od podpisu 

smlouvy 

6 
Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení 

záměru 

do 270ti dní od podpisu 

smlouvy 

7 Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci  
do 330ti dní od podpisu 

smlouvy 

8 
Dopracování projektové dokumentace, která bude použita pro výběr 

zhotovitele a pro provádění stavby 

do 300ti dní od podpisu 

smlouvy 
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Příloha č. 3 – Rozpočet  

 

Bod Popis Kč bez DPH 

1 Geodetické zaměření 99.000,- 

2 Inženýrsko-geologický průzkum 120.000,- 

3 Představení technického řešení 50.000,- 

4 Vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru  1.300.000,- 

5 
Zpracování, projednání a uzavření majetkoprávních souhlasů a smluv 

s dotčenými vlastníky nemovitostí, pro povolení záměru 
50.000,- 

6 
Inženýrská činnost pro zajištění kompletních podkladů pro povolení 

záměru 
400.000,- 

7 Zajištění vydání povolení záměru včetně nabytí právní moci  30.000,- 

8 
Dopracování projektové dokumentace, která bude použita pro výběr 

zhotovitele a pro provádění stavby 
850.000,- 

 Celková cena v Kč Bez DPH 2.899.000,- 
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Příloha č. 4 – Podmínky DNSH pro zpracovatele projektové dokumentace na výstavbu 

kanalizace a ČOV 

V souladu s principem „Do No Significant Harm“ (DNSH) dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2020/852 (nařízení o taxonomii) musí zpracovatel projektové dokumentace zajistit, že projekt na 

výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) nebude významně poškozovat žádný z šesti 

environmentálních cílů EU: 

1. Zmírňování změny klimatu 

• Návrh musí minimalizovat emise skleníkových plynů, například použitím energeticky 

úsporných technologií pro provoz ČOV. 

• Preferovat obnovitelné zdroje energie pro provoz zařízení (např. solární panely, využití 

bioplynu z ČOV). 

• Optimalizovat přečerpávací stanice a gravitační kanalizaci s cílem snížit energetickou 

náročnost. 

• Při náhradě hlavního zdroje tepla jsou tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a 

technicky možné, upřednostňovány nízkouhlíkové technologie,  

tj. dálkové vytápění nebo tepelná čerpadla. 

• Pokud bude v rámci náhrady hlavního zdroje tepla instalován plynový kondenzační kotel, 

musí:  

 - instalace umožnit pozdější napojení fotovoltaických nebo fototermických systémů; 

 - náklady na pořízení a instalaci tvořit nanejvýš 20 % dané (stavební) investice; 

 - odpovídat nejméně energetické třídě A;  

 - splňovat platné parametry nařízení Komise (EU) č. 813/2013 (o ekodesignu), v platném 

znění. 

2. Adaptace na změnu klimatu 

• Projekt musí zohledňovat rizika spojená s klimatickými změnami, jako jsou záplavy, extrémní 

srážky či sucho. 

• Návrh systému kanalizace a ČOV musí být odolný vůči extrémním povětrnostním jevům. 

• Využít opatření na zadržování a efektivní řízení srážkových vod (např. retenční nádrže, 

propustné povrchy). Tam, kde je to vhodné a ekonomicky, funkčně a technicky možné, je 

osazena střešní nebo fasádní zeleň. 

3. Udržitelné využívání a ochrana vodních a mořských zdrojů 

• Návrh musí zajistit efektivní čištění odpadních vod tak, aby výstupní parametry odpovídaly 

požadavkům legislativy (např. směrnice 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod). 

• Minimalizace úniku škodlivých látek do povrchových a podzemních vod. 

• Možnost opětovného využití vyčištěné vody v souladu s nařízením EU 2020/741. 

• V případě výstavby nových budov (týká se i přístaveb a nástaveb) a u revitalizací zahrnující 

zdravotně technické instalace všechna relevantní zařízení využívající vodu (sprchy, vany, WC 

atd.) dosahují následujících parametrů: 

  - umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;  

 - sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;  

 - WC zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže mají úplný objem splachovací vody 

maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;  
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 - pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální 

úplný objem splachovací vody 1 litr. 

Výše uvedené hodnoty budou uvedené v technické zprávě. 

4. Přechod na oběhové hospodářství 

• Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako 

nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 

v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi 

je připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití (včetně 

zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem), v souladu s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. 

• Bude provedena identifikace předpokládaných odpadních materiálů na staveništi zahrnující 

také obalové materiály stavebních výrobků. Identifikace je provedena kvalifikovaných 

odhadem s ohledem na druh odpadu a jeho zatřídění (podle vyhlášky č. 8/2021 Sb.) a stanovení 

přibližného objemu (hmotnosti). Zvlášť bude identifikován nebezpečný odpad v rozsahu 

vyhlášky č. 8/2021 Sb. 

5. Prevence a omezování znečištění ovzduší, vody a krajiny 

• Minimalizace použití chemikálií v procesu čištění. 

• Řešení nakládání s nebezpečnými odpady vznikajícími při provozu ČOV 

• Projektem nedojde ke zvýšení emisí znečišťujících látek do vody, ovzduší a půdy a budou 

přijímána opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo 

údržbářských pracích.  

• Projektem nedojde ke zvýšení hlukové zátěže obyvatelstva a světelného znečištění.  

• Před realizací stavby budou vyřešeny ekologické zátěže, pokud se na některém z dotčených 

pozemku nacházejí.  

• Na staveništi bude provedeno šetření na potenciální kontaminující látky.   

Bude doloženo souhrnným stanoviskem orgánu ochrany životního prostředí, je-li 

stanovisko relevantní. 

6. Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů 

• V rámci řešeného projektu budou proved příslušná posouzení území z pohledu zákona č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 

životní prostředí případně jiných předpisů z oblasti životního prostředí a zajistili jsme, že 

investiční záměr nebude ve významné míře negativně ovlivňovat předměty ochrany přírody a 

krajiny. Toto dokládáme seznamem provedených ochranných, zmírňujících a kompenzačních 

opatření, v případě že tato opatření byla dle zákonných požadavků doporučena. 

 

V rámci dokladové části projektu bude předloženo souhrnné stanovisko orgánu ochrany životní 

prostředí, případně závazné stanovisko posouzení životního prostředí dle zákona o posuzování 

vlivů stavby na životní prostředí, či další stanoviska dotčených orgánů životního prostředí 

Závěr: 

Projektová dokumentace musí obsahovat technické a provozní opatření, která zajistí splnění principu 

DNSH a nebudou mít negativní dopad na žádný z výše uvedených environmentálních cílů. Projektant 

je povinen tato opatření popsat a zdůvodnit v rámci dokumentace, včetně posouzení environmentálních 

dopadů navrženého řešení. 
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