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S M L O U V A   O   D Í L O 
uzavřená podle Občanského zákoníku  č. 89 / 2012  Sb. 

a předpisů následujících 
 
Evidenční číslo smlouvy :  24-SOD-2026-082 Číslo stavby :                            9 24 126 082              
 

Čl. I 
SMLUVNÍ  STRANY 

 
OBJEDNATEL:  Obec Žižkovo Pole 

Žižkovo Pole 9, 582 22 
 IČO  00268569 

 
Zastoupený: Dagmar Bačkovskou – starostkou obce 
 
Zástupci oprávnění jednat Dagmar Bačkovská, starostka tel. 724 189 749 
ve věcech technických: Ing. Miroslav Prokeš, místostarosta           tel. 606 461 924 
 
Bankovní  spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 9524521/0100 
 
Telefon: 724 189 749  
E-mail: starosta@zizkovopole.cz 
 
 
ZHOTOVITEL: M – SILNICE a.s. 

Husova 1697, 530 03  Pardubice 
IČO 4219 6868 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 
v oddíle B, vložce č.430 

 
Zastoupený:  Ing. Lukášem Horčíkem  -  ředitelem oblasti VÝCHOD 
 na základě písemného pověření představenstva 
DIČ:  CZ42196868 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové 
Číslo účtu:  1080015329/ 0800 
 
Závod pověřený realizací: oblastní závod  STŘED 
 Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim 
 provoz Havlíčkův Brod, Žižkova 1619,  580 01 Havl.Brod 
 
Ředitel oblastního závodu: Ing. Lukáš Horčík 
 
Zástupci oprávnění jednat Josef Řezníček             -  výrobní náměstek tel. 602 381 345 
ve věcech technických: Ing.Milan Orlík              -  vedoucí OTO tel. 602 408 287 
                                                         Ing. Miroslav Panský    -  ved.provozu Havl.Brod tel. 724 360 778 
 
Odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Miroslav Panský tel. 724 360 778 
 
 
 

ČL. II 
PŘEDMĚT  SMLOUVY 

 
1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla : 

 

„Žižkovo Pole - oprava místní komunikace č.9, II.etapa“ 
  

Rozsah prací  je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele. Předmětem zho-
tovení díla je pouze Objekt 2 – Úsek od křižovatky s MK u rodinného domu čp.132 k modré trasírce vodo-
vodu. 
 

 Místo plnění  : Obec Žižkovo Pole 
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2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené práce v rozsahu ceno-

vé nabídky. 
 Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení 

díla budou řešeny dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního de-
níku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy. 

 
3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit 

cenu za jeho provedení. 
 
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady  potřebné k provedení díla, zejména 

stavební povolení. 
 
 

Čl. III 
ČAS  PLNĚNÍ 

 
 Termín předání staveniště  : 11/ 2026 – 1.4.2027 
 Termín zahájení stavby   : 11/ 2026 – 1.4.2027 
 Termín dokončení stavby  : 30.4.2027 
 Termín vyklizení staveniště  : do 3 dnů od dokončení stavby 
 
 Předpokládaná doba vlastní realizace : 14 kalendářních dnů od předání staveniště. 
 
 V případě nepříznivých klimatických podmínek ( sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemož-

ní provádění prací, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné práce provádět, bez ná-
roku objednatele uplatnit Čl. VII, odst. 1 této smlouvy.    

 
  

Čl. IV 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě ce-

nové nabídky a činí: 
 

Cena bez DPH celkem 3.928.090,00 Kč 
DPH  21 % 824.898.90 Kč 
Cena díla s DPH celkem 4.752.988,90 Kč 

 
 
2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty. 
 
3. Objednatel prohlašuje,že na tuto zakázku nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a, 

92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění. 
 
4. Tato cena je smluvní a platí po celou dobu výstavby. 
 
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, 

materiálů a pod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným 
způsobem jako při stanovení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. 
 
7. Provedené práce budou uhrazeny měsíčními fakturami na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu 

provedených prací. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek. 
 
8. Konečná faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla. 
 
9. Termín splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení faktury.  V pochybnostech se má za to, že faktura byla 

doručena třetí den po odeslání. 
 
10. Pokud dojde ze strany objednatele k nesplnění termínu úhrady faktur ve splatnosti, může zhotovitel od-

stoupit od smlouvy. 
 
11. Bude-li objednatel v prodlení se s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky. 
 



3/5 

12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které ne-
odpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností 
musel účelně vynaložit. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je 
zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 
 

Čl. V 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, odpovídat uznáva-

ným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo 
schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům. 

 
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstav-

by, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí 
osobě. 

 
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání 

a převzetí. 
 
4. Vady v záruční lhůtě je nutné reklamovat písemně. 
 
5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch a majetků v době provádění stavebních prací 

zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu.  
 
 
 
 

Čl. VI. 
Z Á R U K A 

 
1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.  

Délka záruční lhůty se stanovuje na 60 měsíců, na práce provedené zhotovitelem. 
 
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamač-

ním řízení. 
 
4. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší moci. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují 

případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka , mobilizace, povstání, 
živelné pohromy, stávka a pod. 

 
 
 

Čl. VII 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
Smluvní strany se dohodly, že : 
 
1. Pokud nebude úhrada plateb sjednaných v Čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém   termínu,  je  

zhotovitel  oprávněn  účtovat  smluvní  úrok  z prodlení ve výši   0,03 % z dlužné částky za každý den pro-
dlení. 

 
2. V případě prodlení s plněním předmětu díla o proti dohodnutému termínu dokončení díla, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení a zhotovitel se zavazu-
je ji uhradit. 

 
 
 

Čl. VIII 
OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ 

 
1. Předání staveniště 
 
 a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, pros-

té práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplat-
nému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejné-
ho prostranství a poplatky za ně nese objednatel. 
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 b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou protokolárně předána 

při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy. 
 
 c) Stavba bude prováděna za úplné uzávěry opravované komunikace, které bude upraveno přechodným 

dopravním značením 
 
 d) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně pro-

dloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele uplatnit ustanovení Čl. VII odst. 2 této smlouvy. 
 
 e) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy. 
 
 
2. Dokumentace 
 

a) Projektová dokumentace nebyla zpracována, práce budou prováděny dle cenové nabídky zhotovitele, 
této SOD a zápisu z předání staveniště.    

 
b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku, 

případně  zakreslením do stavebního deníku.  
 

c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení 
díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele uplatnit Čl. VII  
odst. 1 této smlouvy. 

 
3. Předání a převzetí díla 
 

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí  bude sepsán zápis po-
depsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději 
do 14 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatelem přebírány prů-
běžně, tak jak budou dokončovány. 

 
b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady: 

 
Prohlášení o shodě použitých materiálů  
Stavební deník. 
 

c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném uží-
vání. 

 
d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je: 

- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl 
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje 
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem 
Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

 
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, 

které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. 
 
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány 

všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je po-
vinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. V případě, že se nevyjádří k zápisu 
zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění 

díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním 
návrhu. PO tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání 
návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že to-
hoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že 
v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od 
smlouvy odstoupit. 
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8. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občan-
ského zákoníku. 

 Čl.  IX 
BEZPEČNOST PRÁCE  A  POŽÁRNÍ OCHRANA  

 
  
            Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany dle obecně platných právních  a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 
262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných praco-
vištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním  zaměst-
nancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu  smlouvy. 

 
 

 
Čl.  X 

VŠEOBECNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 
1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany sa-

mostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení 
obchodního a občanského zákoníku o zastupování. 

 
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se 

smluvní vztah dle této smlouvy  občanským zákoníkem č. 89/2012  Sb. a předpisy související. 
 
3. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu smlouvy činí 10 dnů od jeho doručení. 
 
4. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran. 
 
5. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran 

pouze formou písemných, číslovaných dodatků. 
 
6. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
7. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. Smlouva je platná připojením platného uznávaného 

elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb. Ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za 
smluvní stany jednat.  

 
 

8.       Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka. 
 
 
 
 
 
v Žižkově Poli                                                              v Chrudimi 
dne                                      dne                           
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 

Objednatel Zhotovitel 
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CENOVÁ NABÍDKA

Poř. Kód Popis Množství M.j. Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

23.09.2026

Měna: CZK

SP_003 , 1 / 1

Stavba: 924126082 - Žižkovo Pole - Oprava místní komunikace č. 9, II. etapa - Obec Žižkovo Pole

     Objekt: 2 - Úsek od křižovatky s MK u rod. domu čp.132 k modré trasírce vodovodu

002 5651312 Vyspravení výtluků a vyrovnání nerovností  
stávajícího krytu z ACL 16+

221,0000 t 2 654,00 586 534,00 21% 709 706,14

004 5651405 PODKLAD ACL 16+ tl. 5 cm 5 273,0000 m2 312,00 1 645 176,00 21% 1 990 662,96

006 569810 ZPEV.KRAJNIC ŠD/REC  tl.6 - 10 cm, š. 0,25 m 1 140,0000 m 41,00 46 740,00 21% 56 555,40

003 573107 POSTŘIK ASF.SPOJ. do 0,7 kg/m2 5 273,0000 m2 19,00 100 187,00 21% 121 226,27

005 5771204 BETON ASF. ACO 11+ tl.4 cm 5 273,0000 m2 286,00 1 508 078,00 21% 1 824 774,38

001 938908411 Očištění povrchu krytu nebo podkladu  
živičného vodou

5 273,0000 m2 5,00 26 365,00 21% 31 901,65

007 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s  
krytem z kamene, monolitickým betonovým  
nebo živičným

1 501,0000 t 10,00 15 010,00 21% 18 162,10

Součet za 3 928 090,00Objekt: 2 - Úsek od křižovatky s MK u rod.  
domu čp.132 k modré trasírce vodovodu

4 752 988,90

3 928 090,00CELKEM Stavba: 924126082 - Žižkovo Pole - Oprava místní  
komunikace č. 9, II. etapa - Obec Žižkovo Pole

4 752 988,90

3 928 090,00Celkem zaokrouhleno 4 752 988,90


		2026-09-24T07:06:49+0200
	Ing. Lukáš Horčík


		2026-09-24T11:37:45+0200
	Dagmar Bačkovská




